

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków Krzywoustego 2, Opolska 14, Kupiecka 4, Krakowska 51, Krakowska 55, Krakowska 57, Krakowska 59, Krakowska 63 w Strzelcach Opolskich” – zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Projektu

Znak sprawy: **SM.1.1.2020**

Zadanie nr 6 - część 6 zamówienia (ul. Krakowska 63, Strzelce Op.)

| Nr | Wykonawca | Ilość punktów | Cena brutto [zł] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Okres [m-cy] | Oferta/Szacunek brutto | Oferta/Średnia ofert | Uwagi |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zakład Usługowo-Budowlany „Dacholep” Ryszard Stańczaka 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Juliusza Ligonia 35/2 | 93,67 | 282 073,46 | 15 marzec 2020 | 15 maj 2020 | 2 | -18,7% | 0,9% | |
| 4 | Firma Remontowo-Budowlana Kolasa Wojciech i Kolasa Tomasz 47-180 Siedlec, ul. Wiejska 2a | 97,83 | 270 100,00 | 29 czerwiec 2020 | 29 sierpień 2020 | 2 | -13,7% | 5,1% | |
| 6 | Góral Bud Porębski 33-395 Chełmiec, Świniarsko 94 | - | 305 955,90 | 15 lipiec 2020 | 15 październik 2020 | 3 | -28,8% | -7,5% | Oferta niezgodna z zapisami ZO - zbyt długi okres realizacji (ponad 2 -mice) |
| 7 | PHUP Irena Marek Irla 30-821 Kraków, ul. Anny Libera 6 | 87,26 | 302 825,63 | 17 sierpień 2020 | 17 październik 2020 | 2 | -27,5% | -6,4% | |
| 8 | Termoexpert 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Broniewskiego 15 | 93,60 | 282 301,72 | 1 wrzesień 2020 | 31 październik 2020 | 2 | -18,8% | 0,8% | |
| 9 | PHU NOW-BUD Leszek Nowak (Strzelce Op.) | 100,00 | 264 231,33 | 23 maj 2020 | 22 lipiec 2020 | 2 | -11,2% | 7,2% | |
| Średnia cena ofert | | | 284 581,34 | | | | | | |
| | | | netto | brutto | | | | | |
| Kosztorys inwestorski | | | 219 977,82 | | | | | | |
| Zamówienia uzupełniające | | | 0 | | | | | | |
| Szacunkowy koszt | | | 219 977,82 | 237 576,05 | | | | | |
| Zarezerwowane środki (brutto) | | | 256 500,00 | | | | | | |